

KUSTANNUSARVIO NIMIKKEITTÄIN

Projekti: P46756 Vuokatin lammet, Rauramonlampi
 Asiakas: Sotkamon kunta
 Kustannusindeksi: **125,31 (2015=100)**
 Päivämäärä: **29.11.2022**

Raportin laskelmat

Kainuuntien ja ratapenkereen väli	18 000
Kainuuntien ja ratapenkereen väli vedenvaihtuvuuden lisääminen	9 300
Rauramonlammen toimenpiteet	44 700

Projektin kustannukset yhteensä: 71 800 €

Rakennusosat

Tunniste	Rakennusosa	Yhteensä
1000	1000 Maa-, pohja- ja kalliorakenteet	
1141	1141 Poistettavat pintamaat, läjitys lähialueelle	2 150 €
1141.1	1141.1 Kuljetuksen lisäkustannukset, kunnan läjitysalue	18 375 €
1400	1400 Pohjarakenteet	
1434	1434 Avo-ojan puhdistaminen	100 €
1600	1600 Maaleikkaukset ja -kaivannot	
1640	1640 Vedenalaiset maaleikkaukset ja -kaivannot (ruoppaus)	15 000 €
1643	1643 Vesikasvillisuuden nuottaus	4 200 €
1651.1	1651.1 Alitusporaukset hiekka-, sora- ja/tai moreenimaaperässä	5 600 €
4000	4000 Rakennustekniset rakennusosat	
4900	4900 Kaluston mobilisointi	3 150 €
4999	4999 Vesilupa	1 825 €
1000-4900	Rakennusosat yhteensä	50 400 €
	Työmaatehtävät yhteensä	13 700 €
1000-5500	Rakennusosat ja työmaatehtävät yhteensä	64 100 €
	Tilaaajatehtävät yhteensä	8 100 €
1000-5700	Rakennusosat, työmaatehtävät ja tilaaajatehtävät yhteensä	71 800 €
Koko hanke yhteensä	(Alv. 0%)	71 800 €
	(Alv. 24%)	17 200 €
Koko hanke yhteensä	(Alv. 24%)	89 000 €

